

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
del Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa
“GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE,
TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 172

DATA

11/04/2024

Il Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-Strutturali e Informatiche”, adotta la presente determinazione

OGGETTO:

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI ALL’INSTALLAZIONE DI UN ACCELERATORE IN SOSTITUZIONE DELL’ACCELERATORE 2100CD NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6, COMPONENTE 2 (INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1.2 “AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO”), “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU”, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D. LGS. N. 36/2023. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LIMES S.R.L. CON SEDE IN VIA IPPOLITO NIEVO, 7 BASSANO DEL GRAPPA (VI), PER L’IMPORTO DI EURO 380.164,95 (IVA ESCLUSA ED ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI). CIG B0CBF4E87B - CUP J34E22001210006

OGGETTO: Procedura per l'affidamento dei lavori necessari all'installazione di un acceleratore in sostituzione dell'acceleratore 2100CD nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6, Componente 2 (investimento/subinvestimento 1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”), “Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU”, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023.
Aggiudicazione alla ditta Limes S.r.l. con sede in via Ippolito Nievo, 7 Bassano del Grappa (VI), per l'importo di Euro 380.164,95 (IVA esclusa ed oneri della sicurezza inclusi). CIG B0CBF4E87B - CUP J34E22001210006

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. “GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE,
TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE”

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 525 del 31.10.2022, esecutiva in data 02.11.2022, è stato approvato il Programma Triennale degli Investimenti 2022-2024 di questo Istituto, redatto ai sensi dell’articolo 33, comma 8, della LR n. 26/2015, comprendente l’investimento relativo all’Acceleratore lineare di cui all’oggetto;
- con DGR n. 1923 del 16.12.2022 è stato disposto di provvedere alla richiesta di modifica del CIS, ai sensi dell’art. 13 del Contratto istituzionale di sviluppo, rimodulando gli interventi come da richiesta avanzata da questo Istituto con nota prot. n. 22098/P del 09.12.2022, rimodulazione confermata da successiva DGR n. 639 del 29.03.2023;
- in data 24.11.2022 Consip S.p.A. ha aggiudicato l’Accordo Quadro (ID SIGEF 2488) avente ad oggetto la fornitura di “Acceleratori lineari, sistemi per radioterapia (gating, SGRT e dosimetria) – Lotto 1 “Acceleratori lineari” - Lotto 1.a “Sistemi per il gating respiratorio” – Lotto 1.b “Sistemi per il controllo del posizionamento del paziente”;
- si è proceduto in data 16.01.2023 all’emissione dell’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 7113651, in adesione al pertinente Accordo quadro (prot. CRO n. 810 del 16.01.2023), nei confronti della ditta Varian Medical Systems Italia S.p.A. per l’importo complessivo di € 1.480.000,00, più IVA al 22%, incluso il servizio di smontaggio e ritiro dell’apparecchiatura da sostituire. Al suddetto importo si aggiunge quello degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per rischi interferenziali quantificati in € 500,00, più IVA al 22%;
- in data 26.07.2023 la ditta Varian Medical Systems Italia S.p.A., ha conclusivamente accettato l’ordine di fornitura di questo Istituto, in data 02.08.2023 la medesima ditta ha effettuato il dovuto sopralluogo e in data 09.08.2023 ha trasmesso via pec il progetto di massima;

Rimandando alla determinazione del Direttore della SOC Approvvigionamenti Economato e Logistica n. 373 del 31.08.2023 con la quale, oltre a descrivere gli aspetti relativi all’iter di acquisizione, sono stati approvati il progetto di massima redatto dalla ditta Varian Medical Systems Italia S.p.A. ed il cronoprogramma complessivo dell’intervento, dando atto che la spesa complessiva prevista del quadro economico dell’intervento pari ad € 3.327.800,00, risulta finanziato per € 2.844.400,00 dall’Unione Europea - NextGenerationEU” nell’ambito del PNRR, e per € 483.400,00 con parte del contributo regionale in conto capitale assegnato con DGR n. 1600 del 28.10.2022, come disposto con deliberazione del Direttore Generale n. 525 del 31.10.2022;

Atteso che risulta necessario provvedere all’esecuzione dei lavori necessari all’installazione del nuovo acceleratore e stante l’impossibilità per il personale dell’Ufficio Tecnico del CRO di poter espletare direttamente la prestazione progettuale relativa, con Determinazione Dirigenziale n. 509 del 14.11.2023 è stato affidato l’incarico del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo ai lavori edili ed impiantistici di manutenzione straordinaria necessari all’installazione e messa in funzione di un

acceleratore lineare in sostituzione dell'acceleratore 2100CD, acquisito tramite AQ Consip nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6, Componente 2 (investimento/subinvestimento 1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”), “Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU”, dell'importo complessivo di € 676.232,47, dato da € 421.182,69 per lavori (di cui € 7.664,10 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e € 255.049,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione, allo studio professionale ARCODE dell'architetto Molinaro Emilio, con sede in via Oslavia, 9 Varese;

Preso atto della lettera prot. n. 6464-P del 14.11.2023, con la quale si è provveduto a comunicare l'affidamento allo studio ARCODE dell'architetto Molinaro Emilio e si è congiuntamente disposto, considerata la necessità dell'istituto di procedere con la realizzazione dell'intervento nel minor tempo possibile e così come previsto nella lettera invito ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D. Lgs. 36/2023, l'immediato avvio della progettazione in unica soluzione, anche nelle more della stipula del disciplinare;

Dato atto che:

- in data 06.01.2024 è stato consegnato un primo progetto esecutivo, poi revisionato a seguito di contraddittorio, e quindi emesso nella sua versione definitiva in data 24.01.2024;
- con Determinazione Dirigenziale n. 98 del 01.03.2024 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei summenzionati lavori, dell'importo complessivo di € 676.232,47, dato da € 421.182,69 per lavori (di cui € 7.664,10 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e € 255.049,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con medesima Determinazione Dirigenziale, tenuto conto che l'importo delle opere risultava pari o superiore ad € 150.000 ed inferiore ad € 1 milione, è stato disposto di procedere all'avvio di una procedura negoziata senza bando previa consultazione di cinque operatori economici ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023, ricorrendo al criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D. Lgs. 36/2023;
- con la determinazione suindicata è stata altresì approvata la lettera invito, poi pubblicata insieme ai relativi allegati sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata eAppalti FVG, invitando n. 5 operatori economici operanti nel settore e opportunamente qualificati, come di seguito riepilogati:

N.	DITTA	SEDE LEGALE	INDIRIZZO	CAP	PROVINCIA	P. IVA
1	C.E.I. S.P.A. - CALORE ENERGIA IMPIANTI	MILANO	PIAZZA IV NOVEMBRE, 4	20124	MILANO	09183610154
2	COSTIGLIOLA ANTONIO SRL	CASARILE	VIA MASCAGNI, 27	20080	MILANO	03764000968
3	CRS IMPIANTIE COSTRUZIONI S.P.A.	GORLE	VIA MAESTRI DEL LAVORO, 33	24020	BERGAMO	03398270169
4	LIMES SRL	BASSANO DEL GRAPPA	VIA IPPOLITO NIEVO, 7	36061	VICENZA	00187060249
5	MONTICOLO&FOTI EDILIZIA SRL	SGONICO	STAZIONE PROSECCO 37/A	34010	TRIESTE	01095470322

- entro il termine perentorio indicato nella RDO on line (ore 12:00 del 04.04.2024) sono pervenute alla Stazione Appaltante numero 3 offerte da parte dei seguenti operatori economici:
 - COSTIGLIOLA ANTONIO SRL
 - CRS IMPIANTIE E COSTRUZIONI S.P.A.
 - LIMES SRL

Visto che con verbale di gara del 09.04.2024 (Allegato 1) si sono concluse le operazioni di valutazione delle offerte da parte del RUP ed è stata generata la graduatoria dei concorrenti da cui si riscontra che la ditta Limes S.r.l. con sede in via Ippolito Nievo, 7 Bassano del Grappa (VI), risulta essere la miglior offerente con uno sconto del 11,65% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso, come di seguito riportato:

GRADUATORIA	DITTA	RIBASSO OFFERTO
1°	LIMES SRL	11,65 %
2°	COSTIGLIOLA ANTONIO SRL	4,12 %
3°	CRS IMPIANTI E COSTRUZIONI S.P.A.	1,00%

Accertato che il numero di offerte ammesse è risultato inferiore a cinque e che quindi non si è applicato quanto previsto dall'art. 54 del D. Lgs. 36/2023 (esclusione automatica delle offerte anomale), valutando inoltre congruo il prezzo offerto, avuto riguardo alle condizioni di mercato, della tempistica di esecuzione e delle norme vigenti;

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è avvenuta, ai sensi dell'art. 99 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'ANAC e mediante interrogazione al sistema Net4Market-CSAmed, come da documentazione agli atti;

Ritenuto di:

- approvare il verbale di gara del 09.04.2024 (Allegato 1) e la graduatoria finale;
- dare atto del quadro economico di aggiudicazione come di seguito esposto:

QUADRO ECONOMICO		Det n.59 07.02.2023 adesione AQ Consip (OD accettato 27.7.23)	Det n.509 del 14.11.2023 Aggiudicazione Incarico ST	Det n.98 del 01.03.2024 Approvazione Progetto Esecutivo	Aggiudicazione - Sc.offerto 11,65%
A.	LAVORI A CORPO				
A.1	Opere edili	155.677,02	155.677,02	278.991,40	
A.2	Impianti meccanici	144.807,67	144.807,67	59.713,48	
A.3	Impianti elettrici	144.807,67	144.807,67	74.813,71	
A.4	Oneri per la sicurezza	9.000,00	9.000,00	7.664,10	
	SOMMANO A.	454.292,36	454.292,36	421.182,69	380.164,95
	Suddivisi in:				
A.a	Importo esecuzione dei lavori (esclusi per l'attuazione dei piani di sicurezza)	445.292,36	445.292,36		
A.b	Importo esecuzione dei lavori (esclusi costi della manodopera e oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza)- base d'asta			352.083,64	311.065,90
A.c	Costi della manodopera (scorporati dall'importo lavori assoggettato a ribasso, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del Codice), non soggetti a ribasso			61.434,95	61.434,95
A.d	Oneri per attuazione Piani di Sicurezza (scorporati dall'importo lavori assoggettato a ribasso, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del Codice), non soggetti a ribasso	9.000,00	9.000,00	7.664,10	7.664,10
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
B.1	IVA 22% su A.	99.944,32	99.944,32	92.660,19	83.636,29
B.2	Spese generali e tecniche (C.P. e IVA inclusa)	104.332,69	88.682,79	88.682,79	88.682,79
B.3	Lavori in economia (IVA inclusa)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D. Lgs. 36/2023	5.402,33	5.402,33	5.402,33	5.402,33
B.5	Imprevisti (IVA inclusa)	12.260,78	27.910,66	50.449,26	50.449,26
B.6	Ribasso d'asta				50.041,64
B.7	Arredi	0,00	0,00	17.855,20	17.855,20
	SOMMANO B.	221.940,12	221.940,11	255.049,78	296.067,52
C.	SPESA TOTALE = SOMME A. + SOMME B.	676.232,47	676.232,47	676.232,47	676.232,47

- di aggiudicare i lavori necessari all'installazione di un acceleratore in sostituzione dell'acceleratore 2100CD nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla ditta Limes S.r.l. con sede in via Ippolito Nievo, 7 Bassano del Grappa (VI), per l'importo complessivo di € 463.801,24 (€ 380.164,95 per lavori e oneri della sicurezza + 83.636,29 per IVA), avendo offerto uno sconto pari all'11,65% sull'importo a base d'asta ribassabile di € 352.083,64 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 7.664,10 e dei costi della manodopera scorporati dall'importo lavori assoggettato a ribasso, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del Codice;

Acquisite dal Direttore Amministrativo e dal Direttore della S.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie le comunicazioni di attestazione, per gli ambiti di rispettiva competenza, della compatibilità amministrativa, tecnica e contabile del presente provvedimento con riferimento alla vigente legislazione regionale e statale, agli atti;

Confermato che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP) per il sub procedimento di realizzazione dei lavori di cui in oggetto saranno

svolte dall'Ing. Dimitri Troncon, Direttore della S.O.C. "Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-Strutturali e Informatiche";

Ricordato che al gruppo di lavoro della S.O.C. "Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-Strutturali e Informatiche che ha già svolto o che svolgerà le prestazioni di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., verranno riconosciuti gli incentivi per funzioni tecniche secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

Visto il D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421." e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 16.10.2003, n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3." e s.m.i.;

Vista la L. R. 10.08.2006, n. 14 "Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di Riferimento Oncologico" di Aviano." e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Vista la L. R. 17.12.2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.";

Vista la L. R. 12.12.2019, n. 22 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 246 del 06.06.2019;

Visto l'Atto Aziendale da ultimo adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 500 del 15.12.2023 ed in particolare il Titolo IV "Controllo Economico-Organizzativo e relativa strutturazione";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 08.02.2024 "Regolamento attuativo dell'atto aziendale – aggiornamento";

DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara in data 05.04.2024 (Allegato 1);
2. di approvare la graduatoria finale della procedura di gara di seguito riportata:

GRADUATORIA	DITTA	RIBASSO OFFERTO
1°	LIMES SRL	11,65 %
2°	COSTIGLIOLA ANTONIO SRL	4,12 %
3°	CRS IMPIANTI E COSTRUZIONI S.P.A.	1,00%

3. di aggiudicare i lavori necessari all'installazione di un acceleratore in sostituzione dell'acceleratore 2100CD nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla ditta Limes S.r.l. con sede in via Ippolito Nievo, 7 Bassano del Grappa (VI), per l'importo complessivo di € 463.801,24 (€ 380.164,95 per lavori e oneri della sicurezza + € 83.636,29 per IVA), avendo offerto uno sconto pari all'11,65% sull'importo a base d'asta ribassabile di € 352.083,64 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 7.664,10 e dei costi della manodopera scorporati dall'importo lavori assoggettato a ribasso, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del Codice;
4. di dare atto del quadro economico di aggiudicazione come in premesse richiamato, che trova copertura nell'ambito dell'importo complessivo del quadro economico dell'intervento

principale anzi citato pari a € 3.327.800,00, finanziato per € 2.844.400,00 dell'UNIONE EUROPEA – “NEXTGENERATIONEU”, disposto con Decreto di impegno della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità n° 26931/GRFVG del 29.11.2022 e sul finanziamento di € 483.400,00 di contributo regionale in conto capitale assegnato con DGR n. 1600 del 28.10.2022, come disposto con deliberazione del Direttore Generale n. 525 del 31.10.2022;

5. di precisare che contabilmente la spesa sarà registrata sul conto 20.200.200.0.0.0 “Fabbricati Strumentali (indisponibili)” – 20FABB.INDIS a valere sui budget PNRR (PNRR.ACC) e del Piano investimenti 2022 (PIANO2022- BO REG2022 sulla quota ACCEL/REG) del bilancio 2024;
6. di confermare che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP) per il sub procedimento di realizzazione dei lavori saranno svolte dall'ing. Dimitri Troncon, Direttore della S.O.C. “Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-Strutturali e Informatiche;
7. di riconoscere al gruppo di lavoro della S.O.C. “Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico-Strutturali e Informatiche che ha già svolto o che svolgerà le prestazioni di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, gli incentivi per funzioni tecniche secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
8. di dare atto che:
 - l'aggiudicazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023;
 - il contratto sarà stipulato in data successiva al presente provvedimento ed è soggetto all'imposta di bollo pari ad € 120,00 come indicato nell'allegato I.4, articolo 3, del D. Lgs. n. 36/2023;
9. di precisare che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento;
10. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Informatico on-line del CRO, in apposita area del sito WEB della stazione appaltante.

Allegati:

-Verbale di gara del 09.04.2024.

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. “GESTIONE DELLE TECNOLOGIE CLINICHE,
TECNICO-STRUTTURALI E INFORMATICHE”

- Ing. Dimitri Troncon -

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI


Questo documento è stato firmato da:

NOME: DIMITRI TRONCON

CODICE FISCALE: TRNDTR71H28G284N

DATA FIRMA: 11/04/2024 11:21:27

IMPRONTA: 3EC51BC7851ED0F518EBA901ABD46FBACDDC0D6ABDA2BBDF0B02FC1125446780
CDDC0D6ABDA2BBDF0B02FC112544678090A13FF9CA63B8586AC76849BC8C1660
90A13FF9CA63B8586AC76849BC8C1660EADE734BBAF4BCB07DE38275D166396C
EADE734BBAF4BCB07DE38275D166396C4B1911BE5A77D8B69BB3184751C5775B



CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

VIA FRANCO GALLINI, 2 AVIANO (PN)

C.F. P. IVA 00623340932

VERBALE DI GARA DELLA PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE DI UN ACCELERATORE IN SOSTITUZIONE DELL'ACCELERATORE 2100CD NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).

CUP J34E22001210006 - CIG B0CBF4E87B.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno nove del mese di aprile (09.04.2024), alle ore 12:00, presso l'ufficio tecnico del CRO di Aviano - Via F. Gallini n. 2, il sottoscritto Responsabile Unico del Processo Ing. Dimitri Troncon, Direttore della S.O.C. "Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico Strutturali e Informatiche" del CRO, dà inizio alle operazioni di gara come previsto all'articolo "aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto" della lettera invito della procedura in oggetto.

Presenziano in qualità di testimoni i seguenti funzionari dell'Istituto:

- Geom. Luca Tassan Gurle, collaboratore tecnico del CRO;
- Dr.ssa Martina Toffoli, collaboratore amministrativo del CRO;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 509 del 14.11.2023 è stato affidato l'incarico del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo ai lavori edili ed impiantistici di manutenzione straordinaria necessari all'installazione e messa in funzione di un acceleratore lineare in sostituzione dell'acceleratore 2100CD, acquisito tramite AQ Consip nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6, Componente 2 (investimento/subinvestimento 1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero"),

“Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU”, allo studio professionale ARCODE dell’architetto Molinaro Emilio, con sede in via Oslavia, 9 21100 Varese;

- con Determinazione Dirigenziale n. 98 del 01.03.2024 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori summenzionati;
- con medesima Determinazione Dirigenziale, tenuto conto che l’importo delle opere in oggetto risultava pari o superiore ad € 150.000 e inferiore a € 1 milione, è stato disposto di procedere all’avvio di una procedura negoziata senza bando previa consultazione di cinque operatori economici ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023, ricorrendo al criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 50, comma 4 del D. Lgs. 36/2023;
- con la determinazione summenzionata è stata altresì approvata la lettera invito, poi pubblicata insieme ai relativi allegati sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata eAppalti FVG, invitando n. 5 operatori economici operanti nel settore e opportunamente qualificati, come di seguito riepilogati:

N.	DITTA	SEDE LEGALE	INDIRIZZO	CAP	PROVINCIA	P. IVA
1	C.E.I. S.P.A. - CALORE ENERGIA IMPIANTI	MILANO	PIAZZA IV NOVEMBRE, 4	20124	MILANO	09183610154
2	COSTIGLIOLA ANTONIO SRL	CASARILE	VIA MASCAGNI, 27	20080	MILANO	03764000968
3	CRS IMPIANTI E COSTRUZIONI S.P.A.	GORLE	VIA MAESTRI DEL LAVORO, 33	24020	BERGAMO	03398270169
4	LIMES SRL	BASSANO DEL GRAPPA	VIA IPPOLITO NIEVO, 7	36061	VICENZA	00187060249
5	MONTICOLO&FOTI EDILIZIA SRL	SGONICO	STAZIONE PROSECCO 37/A	34010	TRIESTE	01095470322

- si è riscontrato, mediante accesso alla piattaforma telematica sopra richiamata, che entro il termine perentorio (ore 12:00 del 04.04.2024) indicato nella RDO on line, sono pervenuti alla Stazione Appaltante numero 3 (tre) plichi, presentati dai seguenti offerenti:

N.	DITTA	SEDE LEGALE	INDIRIZZO	CAP	PROVINCIA	P. IVA
1	COSTIGLIOLA ANTONIO SRL	CASARILE	VIA MASCAGNI, 27	20080	MILANO	03764000968
2	CRS IMPIANTI E COSTRUZIONI S.P.A.	GORLE	VIA MAESTRI DEL LAVORO, 33	24020	BERGAMO	03398270169
3	LIMES SRL	BASSANO DEL GRAPPA	VIA IPPOLITO NIEVO, 7	36061	VICENZA	00187060249

Tutto ciò premesso, il Responsabile Unico del Processo dichiara aperta la gara e procede alla verifica della correttezza formale della documentazione presentata dai concorrenti che vengono ammessi alla successiva fase di apertura della busta amministrativa.

Viene quindi disposta l'apertura delle buste amministrativa per la verifica della regolarità della documentazione prevista per la gara. Vista la mancanza di due documenti da parte dell'O.E. Costigliola Antonio, si è provveduto ad attivare soccorso istruttorio tramite la messaggistica della piattaforma trovando riscontro nella stessa giornata.

Rilevata quindi la regolarità della documentazione prodotta dalle ditte, il RUP ammette tutti i concorrenti alla successiva fase della procedura di affidamento e procede all'apertura delle buste economiche.

Tutte le operazioni di verifica vengono riportate analiticamente nell'allegato prospetto riepilogativo "verifica busta amministrativa" (Allegato 1) che fa parte integrante del presente verbale.

Il Responsabile Unico del Processo, di seguito, procede alla verifica della correttezza formale della documentazione dell'offerta economica e dà lettura della percentuale unica di sconto offerta da ciascun concorrente come riportato di seguito:

DITTA	RIBASSO OFFERTO
COSTIGLIOLA ANTONIO SRL	4,12 %
CRS IMPIANTI E COSTRUZIONI S.P.A.	1,00 %
LIMES SRL	11,65 %

Poiché il numero di offerte ammesse risulta inferiore a cinque, non viene applicato quanto previsto dall'art. 54 del D. Lgs. 36/2023 (esclusione automatica delle offerte anomale).

Tutte le operazioni di verifica vengono riportate analiticamente nell'allegato prospetto riepilogativo "verifica busta economica" (Allegato 2) che fa parte integrante del presente verbale.

La **graduatoria finale** risulta essere la seguente:


GRADUATORIA	DITTA	RIBASSO OFFERTO
1°	LIMES SRL	11,65 %
2°	COSTIGLIOLA ANTONIO SRL	4,12 %
3°	CRS IMPIANTI E COSTRUZIONI S.P.A.	1,00%

Il presente verbale viene conservato agli atti presso gli uffici della S.O.C. Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico Strutturali e Informatiche per le determinazioni conseguenti.

La seduta si conclude alle ore 17.50;

Fatto letto e sottoscritto


IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCESSO

Ing. Dimitri Tronconi 

I TESTIMONI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PNRR
MISSIONE 6 - SALUTE

Ministero della Salute

Geom. Luca Tassan Gurle _____

Dr.ssa Martina Toffoli _____

Allegato 1 - Prospetto riepilogativo verifica busta amministrativa

Allegato 2 - Prospetto riepilogativo verifica busta offerta economica

n. ordine apertura busta	Ditta	indirizzo	P.IVA	ESAME		ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA										AMMISSIONE		
				Presenza Busta Amministrativa	Presenza Busta Offerta Economica	ALLEGATO A1: Dichiarazione relativa alla forma di partecipazione	ALLEGATO A1 bis: Dichiarazione titolare effettivo per interventi a valere sul PNRR	ALLEGATO A2: Dichiarazione attestante l'accettazione delle condizioni generali di partecipazione	ALLEGATO A2 bis: Dichiarazione di avvenuto sopralluogo	ALLEGATO A3: Formulario DGUE elettronico	ALLEGATO A3 bis: Dichiarazione complementare al Formulario DGUE	ALLEGATO A4: Patto d'integrità Aziendale	ALLEGATO A5: Modello ulteriori dichiarazioni e documentazione per 3bis e 4 della Legge 108/2021	ALLEGATO A6: Scheda fornitore	ALLEGATI GENERICI			
1	COSTIGLIOLA ANTONIO SRL	CASARILE, VIA MASCAGNI, 27	03764000968	SI	SI	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	SI
2	CRS IMPIANTI E COSTRUZIONI S.P.A.	GORLE, VIA MAESTRI DEL LAVORO, 33	03398270169	SI	SI	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	SI
3	LIMES	BASSANO DEL GRAPPA, VIA IPPOLITO NIEVO, 7	00187060249	SI	SI	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	SI

n. ordine apertura busta	Ditta	indirizzo	P.IVA	ESAME BUSTA OFFERTA ECONOMICA			RIBASSO [%]
				Presenza offerta - Predisposizione della Busta economica digitale	ALLEGATO E1: Dichiarazioni per offerta economica	Eventuale Procura	
1	COSTIGLIOLA ANTONIO SRL	CASARILE, VIA MASCAGNI, 27	03764000968	OK	OK	-	4,12%
2	CRS IMPIANTI E COSTRUZIONI S.P.A.	GORLE, VIA MAESTRI DEL LAVORO, 33	03398270169	OK	OK	-	1,00%
3	LIMES	BASSANO DEL GRAPPA, VIA IPPOLITO NIEVO, 7	00187060249	OK	OK	-	11,65%

[Handwritten signature and stamp]

