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Il Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa “Approvvigionamenti, Economato e Logistica”, 
adotta la presente determinazione 
 

 

OGGETTO: 
 

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL 
D.LGS. 31.03.2023, N. 36, ALLA SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. DI MILANO, DEL 
CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ACCESSORI E MODULI 
SOFTWARE COMPLEMENTARI AL NUOVO SISTEMA RADIOLOGICO 
TELECOMANDATO DIGITALE SIEMENS MULTITOM RAX, DA DESTINARE ALLA 
S.O.C. DI RADIOLOGIA ONCOLOGICA DEL C.R.O DI AVIANO, CHE VERRA’ 
ACQUISITO NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
(PNRR) – MISSIONE 6, COMPONENTE 2 SALUTE, INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 
1.1.2 – AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO 
(GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE), “FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – 
NEXTGENERATIONEU”. CIG B22CFF312D - CUP J34E22001240006 (VOCI DI SPESA B, C, 
D, E, F) E CUP J34E23000250005 (VOCI DI SPESA A.1, A.2, A.3).  
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA 

B), DEL D.LGS. 31.03.2023, N. 36, ALLA SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. DI 
MILANO, DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI 
ACCESSORI E MODULI SOFTWARE COMPLEMENTARI AL NUOVO 
SISTEMA RADIOLOGICO TELECOMANDATO DIGITALE SIEMENS 
MULTITOM RAX, DA DESTINARE ALLA S.O.C. DI RADIOLOGIA 
ONCOLOGICA DEL C.R.O DI AVIANO, CHE VERRA’ ACQUISITO 
NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
(PNRR) – MISSIONE 6, COMPONENTE 2 SALUTE, 
INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1.2 – AMMODERNAMENTO DEL 
PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI 
APPARECCHIATURE SANITARIE), “FINANZIATA DALL’UNIONE 
EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”. CIG B22CFF312D - CUP 
J34E22001240006 (VOCI DI SPESA B, C, D, E, F) E CUP J34E23000250005 
(VOCI DI SPESA A.1, A.2, A.3).  

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. “APPROVVIGIONAMENTI, ECONOMATO E LOGISTICA” 
 

Premesso che: 
- l’I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico (CRO) con sede in Aviano (PN), ha avviato le procedure 

necessarie per acquisire la fornitura di un nuovo Sistema radiologico telecomandato digitale per l’utilizzo 
da parte della S.O.C. di Radiologia Oncologica, in sostituzione, data la sua vetustà, del precedente sistema 
impiegato; 

- l’acquisizione della nuova apparecchiatura è stata programmata nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6, Componente 2, Investimento/subinvestimento 1.1.2 
“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)” 
“FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU” - CUP: J34E22001240006; 

 
Visti: 
- il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla 

Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell’articolo 18 
del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato 
definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal 
Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 01 luglio 2021, n. 101, 
recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre 
misure urgenti per gli investimenti”; 

- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, 
recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 
recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 
l'efficienza della giustizia”; 

- il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 
233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 
la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”; il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le 
tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa 
a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei 
milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel 
Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea; 

PNRR  
MISSIONE 6 - SALUTE   
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- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla 
gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 
30 dicembre 2020, n.178; 

- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.; 
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubblicato nella G.U., S.G., n. 57 del 9 marzo 

2022), recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i 
progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari”, 
adottato a seguito dell’Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sancita in data 12 gennaio 2022; 

Richiamati: 
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a 

sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19; 
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce 

il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

Richiamati inoltre: 
- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non 

arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della 
Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non 
arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”; 

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e 
digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e 
valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, in coerenza con quanto previsto dal 
decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021; 

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi 
finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per 
«traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un 
investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone 
(traguardi) i risultati qualitativi. 

- l’articolo 9 del Regolamento (EU) 241/2021 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il 
rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell’Unione europea e l’obbligo di assenza del c.d. 
“doppio finanziamento”, in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti 
dell'Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale; 

Considerato che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto 
Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono: 
- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della 

comunità); 
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, 

interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT); 
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di 

Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità); 
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero; 
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile; 
- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la 

vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a 
livello locale; 

- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale 
del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere; 

Dato atto che, con delibera di Generalità n. 275 del 25.02.2022, la Giunta Regionale ha, tra l’altro, disposto 
che: 
- nell’ambito della M6C2 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” rientra 

l’acquisto di n. 68 apparecchiature, la cui selezione è stata stabilita sulla base di criteri oggettivi di 
obsolescenza e di appartenenza alle classi tecnologiche applicati omogeneamente per tutti gli enti del SSR 
sul territorio regionale come stabilito con Generalità n. 1231 del 30 luglio 2021; 

- le risorse finanziarie riportate nel relativo Piano allegato si riferiscono alle quote di finanziamento del 
PNRR; 

- in sede di programmazione definitiva sarà determinato il fabbisogno finanziario e la corrispondente 
eventuale copertura a valere su altre fonti di finanziamento disponibili; 
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Viste: 
-  la delibera di Giunta regionale n. 321 dell’11.03.2022, di approvazione definitiva delle Linee annuali per la 

gestione del Servizio Sanitario Regionale anno 2022 la quale, all’allegato 1, ha preso atto che nell’ambito 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato dall’Italia, una linea di azione riguarda gli 
interventi finalizzati alla digitalizzazione dei DEA di I e II livello (Missione 6, Componente 2 – 1.1), e che, 
al fine di intervenire sull’ammodernamento delle infrastrutture digitali ospedaliere che presentano un 
significativo grado di obsolescenza che rischia di compromettere l’efficienza del sistema, sono stati 
assegnati alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia complessivamente euro 22.201.960,70 per la 
sostituzione di n. 68 apparecchiature individuate nel corso del 2021 nell’ambito della ricognizione 
promossa dal Ministero stesso, la cui selezione è stata stabilita sulla base di criteri oggettivi di 
obsolescenza e di appartenenza alle classi tecnologiche applicati omogeneamente per tutti gli enti del SSR 
sul territorio regionale come stabilito con delibera di Generalità n. 1231 del 30.07.2021.”; 

- la delibera di Giunta regionale n. 550 del 22 aprile 2022, con la quale è stato approvato il Piano Operativo 
Regionale (POR) riguardante gli interventi di cui alla Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della 
Salute la cui attuazione è di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, il quale include la linea di 
investimento relativa all’acquisizione del sistema radiologico telecomandato digitale in oggetto; 

- la delibera di Giunta regionale n 750 del 24 maggio 2022 recante “PNRR, Missione 6. Contratto 
Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione”; 

Visto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia, 
sottoscritto dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia in data 27 maggio 2022 e dal Ministro della 
Salute in data 30 maggio 2022, il quale, nella Componente 2, contiene le seguenti linee di investimento 
riguardanti le Grandi apparecchiature sanitarie afferenti all’IRCCS CRO di Aviano, come elencate 
nell’Allegato 2 “Tabelle localizzazione interventi” del CIS medesimo: 

- Sub investimento 1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi 
Apparecchiature Sanitarie)” per l’acquisizione delle seguenti apparecchiature: 

 

CUP Apparecchiatura Importo prospetto 
economico 

J34E22001230006 Mammografo con tomosintesi digitale per Radiologia € 324.864,00 

J34E22001240006 Sistema Radiologico Telecomandato digitale per 
Radiologia  € 335.230,00 

J34E22001210006 Acceleratore Lineare per Oncologia radioterapica € 2.844.400,00 
J34E22001220006 PET/TAC per Medicina Nucleare € 1.842.085,00 

TOTALE € 5.346.579,00 

Richiamata la circolare n. 29 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Servizio centrale per il PNRR del 
26 luglio 2022 la quale ha previsto che a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse gli enti 
possono procedere all’accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria 
potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione 
degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma; 

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1045 del 15 luglio 2022, con la quale è stato approvato lo schema di 
“Provvedimento di delega amministrativa” predisposto dal Ministero della Salute al fine di formalizzare agli 
enti del SSR la delega all’attuazione degli interventi specificati nel Piano Operativo Regionale parte integrante 
del CIS, dando mandato al Presidente della Regione di sottoscrivere il relativo atto, apportando ogni modifica 
non sostanziale che si rendesse eventualmente necessaria; 

Dato atto che l’atto di delega amministrativa da parte della Regione Friuli Venezia Giulia all’IRCCS CRO di 
Aviano è stato sottoscritto in data 12.08.2022 dal Direttore Generale del CRO e il 16.08.2022 dal Presidente 
della Regione confermando le suddette linee di investimento; 

Atteso che: 
- il Ministero della Salute ha disposto che, ad ogni linea di investimento rientrante nel PNRR, deve essere 

associato un Codice Unico di Progetto (CUP) che faccia esplicito riferimento all’ambito progettuale;  
- con riferimento all’acquisizione del sistema radiologico telecomandato digitale in argomento è stato 

acquisito il CUP J34E22001240006; 

Considerato che: 
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- con deliberazione del Direttore Generale n. 420 del 14.09.2022, in conformità all’articolo 21, del decreto 
legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato approvato il Programma biennale 2022/2023 dell’IRCCS CRO 
di Aviano relativo agli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 
40.000,00, nel quale è inserita, tra le altre, la linea di investimento “Sistema Radiologico Telecomandato 
digitale per Radiologia”, alla quale è stato associato il CUI F00623340932202200095; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 508 del 24.10.2022, in conformità all’articolo 33, comma 6, 
della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità 
e altre disposizioni finanziarie urgenti) è stato approvato in via definitiva il Programma preliminare degli 
investimenti (PPI) 2022 del medesimo Istituto, con riferimento al quale il NVISS, nella seduta del 
28/10/2022, ha emesso parere favorevole n. 1908-PPI2318-IC-PR alle sottoindicate proposte di 
investimento rientranti nel PNRR, con un aggiornamento delle previsioni di spesa per alcuni interventi in 
programma: 
ID 
 

Intervento/acquisizione Nuovo importo 
approvato CUP 

BMT-9  Mammografo digitale SOC Radiologia € 324.864,00 J34E22001230006 

BMT-13 Sistema Radiologico Telecomandato digitale 
per Radiologia  € 436.658,00 J34E22001240006 

BMT-14 Acceleratore lineare SOC Radioterapia 
Oncologica € 3.327.800,00 J34E22001210006 

BMT-19 PET/TAC SOC Medicina Nucleare € 2.849.422,00 J34E22001220006 

 
- con deliberazione del Direttore Generale n. 525 del 31.10.2022, esecutiva in data 02.11.2022, è stato 

approvato il Programma triennale degli investimenti 2022-2024 di questo Istituto, redatto ai sensi 
dell’articolo 33, comma 8, della citata legge regionale n. 26/2015, comprendente i succitati investimenti 
finanziati dal PNRR ed è stato disposto di integrare la quota di finanziamento di euro 335.230,00 riferita 
all’acquisizione del sistema radiologico telecomandato digitale “FINANZIATA DALL’UNIONE 
EUROPEA - NEXTGENERATIONEU”,  con una quota di euro 101.428,00 assegnata all’Istituto con 
Delibera di Giunta regionale n. 1600 del 28.10.2022 “LR 26/2015. Programmazione degli investimenti 
nel SSR per gli anni 2022-2023” a valere sulla somma complessiva stanziata di euro 2.764.019,90; 

- il prospetto economico dell’investimento relativo al sistema radiologico telecomandato digitale, riportato 
nel suddetto programma, è il seguente: 
A) APPARECCHIATURA IMPORTI 
A.1 Importo fornitura € 257.000,00 
A.2 Accessori opzionali € 12.000,00 
A.3 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 500,00 
A.4 Smontaggio € 2.500,00 
TOTALE A) € 272.000,00 
B) LAVORI  
B.1 Lavori propedeutici all’installazione € 70.000,00 
B.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00 
B.3 Spese tecniche € 8.400,00 
TOTALE B) € 80.400,00 

 
C) SOMME C  
C.1 Imprevisti € 2.459,02 
C.2 Accantonamenti € 1.000,00 
C.2.a Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 € 2.730,00 
C.2.b Spese commissioni giudicatrici  
C.2.c Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)  
TOTALE C) € 6.189,02 
D) IVA   
D.1 IVA su B+C.1 € 18.228,98 
D.2 IVA su A € 59.840,00 
TOTALE D) € 78.068,98 
TOTALE GENERALE A+B+C+D € 436.658,00 
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- con nota inviata alla Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità prot. n. 22098/P del 
09/12/2022, l’Istituto ha confermato la richiesta delle modifiche degli importi complessivi degli interventi 
previsti nel Piano Operativo allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo per i seguenti interventi: 

CUP 

 

Intervento/acquisizione Importo totale 
aggiornato 

J34E22001240006 Sistema Radiologico Telecomandato digitale per Radiologia  436.658,00 € 

J34E22001210006 Acceleratore lineare SOC Radioterapia Oncologica 3.327.800,00 € 

J34E22001220006 PET/TAC SOC Medicina Nucleare 2.849.422,00 € 

- con Delibera di Giunta regionale n. 1923 del 16.12.2022 “PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo tra il 
Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell’art. 13” è stato 
disposto di provvedere alla richiesta di modifica del CIS, ai sensi dell’art. 13 del Contratto istituzionale di 
sviluppo, rimodulando gli interventi come da richiesta dell’Istituto; 

 
Rilevato che la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità ha emesso i seguenti Decreti di 
finanziamento dell’intervento relativo al sistema radiologico telecomandato digitale (CUP 
J34E22001240006): 
- Decreto n° 25884/GRFVG del 25/11/2022 avente ad oggetto “DGR n. 1600 del 28 ottobre 2022 “LR 

26/2015. Programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2022-2024”. Impegno e trasferimento 
della quota per interventi di investimento edili impiantistici e per acquisizioni di beni mobili e tecnologici a 
favore dell’IRCCS CRO”, con il quale è stato disposto a favore di questo Istituto l’impegno e la richiesta di 
emissione del ROP della quota pari a euro 2.764.019,90 per la copertura finanziaria di interventi di 
investimento edili impiantistici e per acquisizioni di beni mobili e tecnologici compresi nel Programma 
Preliminare degli Investimenti in vigore, incluso l’importo di euro 101.428,00 che è stato destinato 
all’integrazione del finanziamento PNRR dell’intervento summenzionato; 

- Decreto n° 26928/GRFVG del 29/11/2022 con il quale è stato disposto a favore dell’IRCCS CRO 
l’impegno delle risorse finanziarie per la copertura dell’intervento in oggetto individuato dal codice CUP 
J34E22001240006, da realizzare nell’ambito della Missione 6 Componente 2 Investimento 1.1.2 
“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)” del PNRR a 
carico alle risorse disponibili sul bilancio regionale alla Missione 13 – Programma 5 – Titolo 2 capitolo 
58222, per un importo di euro 335.230,00; 

 
Dato atto che: 

- Consip S.p.a. ha indetto una gara a procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli 
articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un Accordo quadro avente ad 
oggetto “Apparecchiature di Radiologia – Telecomandati e Polifunzionali, servizi connessi, dispositivi e 
servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Ed. I – ID 2489”, suddiviso nei seguenti tre lotti: 
• Lotto 1 – Telecomandati per esami di reparto 
• Lotto 2 – Telecomandati per esami di pronto soccorso 
• Lotto 3 – Sistemi polifunzionali per radiologia digitale diretta (DR) 

- in data 17.01.2023 l’Istituto ha emesso l’Ordine diretto di acquisto n. 7115534, in adesione al suddetto 
Accordo quadro per il “lotto 2 Telecomandati per esami di Pronto Soccorso”, nei confronti della 
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L., P.IVA 12268050155, per l’importo complessivo di € 194.700,00, più 
IVA nella misura di legge, come di seguito ripartito: 

DESCRIZIONE IMPORTO al netto dell’IVA 
Sistema radiologico telecomandato digitale (modello Multitom 
Rax come da offerta tecnica dell’Affidatario) 

€ 192.200,00 

Servizio di smontaggio non conservativo e trasporto al piano terra 
dell’apparecchiatura da sostituire 

€ 2.500,00 

TOTALE al netto dell’IVA nella misura di legge € 194.700,00 
 



 

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 7 

 
- al suddetto importo si aggiunge quello degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per rischi 

interferenziali quantificati in € 500,00, più Iva nella misura di legge, come risulta dal DUVRI, parte 
integrante dei documenti contrattuali; 
 

- in data 25.01.2023 la SIEMENS HEALTHCARE S.R.L., tramite il Portale Acquistinretepa di Consip 
S.p.A. ha accettato l’Ordine di fornitura di questo Istituto, perfezionando in tal modo il contratto, come 
previsto dai documenti di gara; 
 

- con comunicazione prot. n. 2177/P del 31.01.2023 questo Istituto ha comunicato alla SIEMENS 
HEALTHCARE S.R.L. l’interesse ad acquisire i seguenti dispositivi opzionali previsti nell’Accordo 
quadro e compresi nel prezzo di acquisto dell’apparecchiatura in argomento: 
• Secondo monitor per sala esami 
• SW: Stitching per le immagini di lungo formato 

 
- successivamente, a seguito della possibilità resa disponibile da Consip S.p.a. di emettere ODA specifici in 

relazione ai suddetti elementi opzionali gratuiti, sono stati emessi, in data 16.03.2023, gli ODA n. 7195197 
(secondo monitor per sala esami) e n. 7195283 (SW: Stitching per le immagini di lungo formato); 
 

- con determinazione dirigenziale n. 289 del 14.06.2023 è stato approvato il progetto di massima redatto 
dalla SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. nell’aggiornamento finale trasmesso il 06.06.2023, acquisito a 
protocollo dell’Istituto in data 07.06.2023 al n. 10870/A, relativo al posizionamento dell’apparecchiatura e 
relativi componenti accessori; 

 
Rilevato che: 

- con determinazione dirigenziale n. 531 del 23.11.2023 l’Istituto ha affidato all’arch. Luca Casetta di Prata 
di Pordenone l’incarico di Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica ed esecutiva (in unica 
soluzione), direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
relativo ai lavori edili ed impiantistici di manutenzione straordinaria preliminari all’installazione del 
sistema radiologico telecomandato digitale in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 24.968,69, più 
oneri accessori; 

- con determinazione dirigenziale n. 117 del 14.03.2024 l’Amministrazione ha approvato il progetto 
esecutivo dei lavori propedeutici di adeguamento dei locali, a carico dell’Istituto, redatto dall’arch. Luca 
Casetta; 

- con determinazione dirigenziale n. 168 del 08.04.2024 l’esecuzione dei lavori propedeutici di 
adeguamento dei locali è stata affidata alla Presotto Ennio S.r.l. di Porcia (PN), per un importo 
complessivo di € 133.253,93 (€ 109.224,53 per lavori e oneri per la sicurezza e € 24.029,40 per IVA); 

 
Considerato che: 

- oltre ai beni inseriti nei succitati ODA n. 7115534 del 17.01.2023 (Sistema radiologico telecomandato 
digitale), n. 7195197 (secondo monitor per sala esami) e n. 7195283 (SW: Stitching per le immagini di 
lungo formato) del 16.03.2023, è stata segnalata da parte della S.O.C. Radiologia Oncologia e del Servizio 
di Ingegneria Clinica la necessità di acquistare un serie di accessori, beni e moduli software, 
complementari e necessari per migliorare le funzionalità del nuovo sistema radiologico telecomandato 
digitale Siemens Multitom Rax, che non risultano presenti tra le opzioni di acquisizione attivabili 
nell’ambito del suddetto accordo quadro Consip; 

- l’importo posto a base di offerta riferito alla fornitura dei suddetti beni complementari, come di seguito 
descritti, inclusi installazione, collaudo, formazione al personale sanitario e tecnico e servizio di assistenza 
tecnica e manutenzione full risk nel periodo di garanzia di almeno 12 mesi, ammonta ad € 63.000,00, (oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00), oltre IVA: 
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Descrizione beni 
Importo al netto 
dell’IVA 

a.1) Maxi wi-D- detettore leggero portatile e wireless 35cm x 43 cm con maniglia con 
funzione Max swap (cod. 14436591) 

€ 46.000,00 

 

 

a.2) Charger f. MAX wi-D and MAX mini – caricatore per ricarica batterie di riserva per 
detettori MAX mini e MAX wi-D (cod. 14436601) 

a.3) WLAN per MAX wireless detector – WLAN per connettere il detettore wireless MAX 
al sistema (cod. 14449016) 

b) Max wi-D clip in grid 5/85 F115- griglia antidiffusione trasparente clip on per MAX wi-D 
per acquisizioni in libero posizionamento (cod. 14436593) € 3.600,00 

c) Intercom system Duplex – interfono con comunicazione bidirezionale (cod. 14417232) € 1.500,00 

d) DSA software – angiografia a sottrazione digitale in matrice 1k x 1k/12 bit (cod. 
14428645) € 9.100,00 

e) Dicom query retrive  (cod. 04453838) € 1.500,00 

f) Wall holder for grid – supporto a parete con 2 scomparti di larghezza diversa per riporre le 
griglie sostituibili (cod. 14407091) € 1.300,00 

Importo totale a base di offerta, al netto dell’IVA € 63.000,00 

- l’appalto è costituito da un unico lotto per la tipologia di forniture previste e dal momento che le medesime 
sono complementari e integrate al sistema radiologico telecomandato digitale; 

- per il contratto in oggetto non sono presenti rischi interferenziali, pertanto, l’importo degli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 0,00; 

- i contenuti generali e specifici del contratto sono stati puntualmente descritti nel Capitolato speciale 
d’appalto; 

Dato atto che: 

- essendo l’importo del suddetto contratto inferiore a € 140.000,00 non è stato previsto il suo inserimento nel 
programma triennale 2023/2025 degli acquisti di beni e servizi approvato dall’Istituto, di cui all’art. 37 del 
D.Lgs. n. 36/2023; 

- per la conclusione del contratto avente ad oggetto le suddette forniture si intende procedere ad un 
affidamento diretto, ai sensi dell'art. art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, essendo l’importo 
dello stesso inferiore alla soglia stabilita dalla predetta norma, con interpello diretto della Siemens 
Healthcare S.r.l., con sede a Milano, in Via Vipiteno n. 4, Partita IVA 12268050155, che risulta in possesso 
di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

- la scelta dell’interpello diretto del suddetto operatore economico è motivata dal fatto che i beni da acquisire 
costituiscono prodotti accessori, complementari ed integrati al sistema radiologico digitale Siemens 
Multitom Rax, che, pertanto, devono essere forniti necessariamente dal medesimo fornitore; 

- in data 04.06.2024 è stata pubblicata sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli 
Venezia-Giulia (eAppaltiFVG), la RdO rfq_69115, con interpello della Siemens Healthcare S.r.l.; 

- nella richiesta di offerta e nel Capitolato speciale d’appalto sono stati indicati i requisiti specifici e gli 
adempimenti richiesti con riferimento alla progettualità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in 
particolare riferiti al DNSH “Do No Significant Harm” e adempimenti relativi alle pari opportunità e 
inclusione lavorativa nei contratti pubblici di cui all’art. 47 dell’art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, 
convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; 

- per le forniture oggetto del contratto da affidare non sono previsti specifici requisiti in relazione al Tagging 
climatico e digitale; 
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Atteso che: 
- entro il termine di presentazione dell’offerta previsto per il 18.06.2024, la Siemens Healthcare S.r.l.  ha 

regolarmente presentato la documentazione amministrativa ed economica richiesta dall’Amministrazione 
e ha offerto per l’intera fornitura dei prodotti richiesti l’importo complessivo forfetario di € 63.000,00, oltre 
IVA al 22%, confermando i prezzi unitari posti a base di offerta; 

- la S.O.C. Gestione delle tecnologie cliniche, tecnico-strutturali e informatiche in data 19.06.2024 ha 
espresso parere favorevole all’affidamento del contratto in relazione alla suddetta offerta presentata 
avendone ravvisato l’idoneità e rispondenza alle esigenze funzionali; 

- sono state effettuate con esito positivo nei confronti dell’Operatore economico le verifiche in ordine al 
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti ed è possibile, pertanto, procedere all’affidamento del 
contratto, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, con sua immediata efficacia; 

 
Precisato che: 
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell’art. 18, comma 

1, del D.Lgs. n. 36/2023 ed è soggetto all’imposta di bollo di € 40,00 come indicato nell’allegato I.4, 
comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023; 

- nell’esecuzione del contratto l’Affidatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3, L. 136/2010 e s.m.i.; 

- per il contratto in oggetto non è necessaria la redazione di un DUVRI specifico, in quanto la consegna e 
l’installazione degli accessori e moduli software complementari dovrà essere eseguita da parte della 
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. in pieno coordinamento ed integrazione con le attività di installazione 
del sistema radiologico telecomandato digitale Multitom Rax; pertanto, rimangono valide le indicazioni 
del DUVRI già sottoscritto dal predetto operatore economico e dall’Amministrazione con riferimento a 
quest’ultimo appalto; 

- in osservanza di quanto previsto dall’ articolo 22 del Regolamento UE/2021/241 del 12 febbraio 2021, in 
tema di tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea, l’Operatore economico dovrà rendere idonea 
dichiarazione riportante i dati identificativi dei titolari effettivi, anche eventualmente schermati da società 
fiduciarie; 

- è fatto obbligo all’Affidatario di rispettare in fase di fatturazione quanto richiesto ai fini della 
rendicontazione dei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare, con 
riferimento alla quota rientrante nel prospetto economico dell’intervento relativo al Sistema radiologico 
telecomandato digitale; 

 
Attestato che la spesa complessiva prevista per il contratto in oggetto, pari a € 76.860,00, IVA al 22% inclusa, 
sarà registrata a patrimonio tra le immobilizzazioni al conto 20.400.0.0.0.0 Attrezzature Sanitarie e 
Scientifiche – 20ATTR.SANI ed è finanziata, con la seguente ripartizione, in parte con le somme ancora 
disponibili del prospetto economico relativo all’acquisizione del nuovo Sistema radiologico telecomandato 
digitale e in parte con le somme derivanti dell’utile d’esercizio relative all’anno 2020: 
- spesa riferita alle voci a.1), a.2) e a.3) dell’offerta, dell’importo complessivo di € 56.120,00, IVA al 22% 

inclusa, con le somme derivanti dell’utile d’esercizio relative all’anno 2020, di cui alla DGR 1854/2021, 
già accantonate in apposita riserva di patrimonio netto denominata “Riserve da utili di esercizio destinati 
a investimenti” nel rispetto della Legge Regionale n. 26/2015, linea di investimento ID 2 - Attrezzature 
Sanitarie (CUP J34E23000250005), come da programma triennale degli investimenti approvato con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 160 del 13.04.2023 e aggiornato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 19 del 18.01.2024; 

- spesa riferita alle voci b), c), d), e), f) dell’offerta, dell’importo complessivo di € 20.740,00, IVA al 22% 
inclusa, nella quota residua disponibile dello stanziamento complessivo di € 436.658,00 (CUP 
J34E22001240006) previsto per l’acquisizione del nuovo Sistema radiologico telecomandato digitale per 
Radiologia, a valere sulla quota integrativa di finanziamento regionale di € 101.428,00 concessa con 
Delibera di Giunta regionale n. 1600 del 28.10.2022 “LR 26/2015. Programmazione degli investimenti 
nel SSR per gli anni 2022-2023” e di cui al Decreto di impegno della Direzione Centrale Salute, 
Politiche Sociali e Disabilità n° 26928/GRFVG del 29/11/2022; 

 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di affidare il contratto in oggetto alla Siemens Healthcare S.r.l., 
con sede a Milano, in Via Vipiteno n. 4, Partita IVA 12268050155, nel rispetto delle condizioni di esecuzione 
previste nella richiesta di offerta e nel Capitolato Speciale d’Appalto della RdO rfq_69115 pubblicata in data 
04.06.2024 nella piattaforma eAppaltiFVG, per l’importo complessivo forfetario di € 63.000,00, oltre IVA al 
22%; 
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Richiamato il “Regolamento per la disciplina degli affidamenti di servizi, forniture, lavori e opere di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 489 del 
13.10.2022; 
 
Precisato che il presente provvedimento ha valenza di determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 17, comma 
2 del D.Lgs. n. 36/2023;  
 
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 101 del 21.02.2024 “APPROVAZIONE DEFINITIVA 
DEL PIANO ATTUATIVO E BILANCIO PREVENTIVO 2024 CORREDATA DEL PARERE DEL 
COLLEGIO SINDACALE”; 

Dato atto che per la parte di fornitura, (voci b), c), d), e), f) dell’offerta, che trova copertura finanziaria 
nell’ambito del prospetto economico del Sistema radiologico telecomandato digitale per Radiologia, sarà 
garantita la completa e corretta alimentazione del sistema ReGiS, sistema informatico implementato dalla 
Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 1043 della legge 178/2020 e del DPCM 15 
settembre 2021, nel rispetto delle regole di monitoraggio e rendicontazione previste dal predetto D.L. 31 
maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del 
Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure”, come specificate dalla Circolare n. 30 dell’11.08.2022 
“Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”; 

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 444 del 21.09.2022 “Attuazione PNRR – Missione 6 
Salute – C2 – Sostituzione RUP”, esecutiva in data 22.09.2022, con la quale si è dato atto della sostituzione del 
RUP per gli investimenti PNRR di questo Istituto relativi alle Grandi apparecchiature sanitarie, con nomina 
del dott. Raffaello Uliana, Direttore della S.O.C. Approvvigionamenti, Economato e Logistica; 

Accertata la regolarità dell’istruttoria tecnica e contabile, nonché la compatibilità con la vigente normativa in 
materia; 
 
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 
della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e s.m. ed i.; 
 
Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.” e s.m. ed i.; 

Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di Riferimento Oncologico” di 
Aviano.” e s.m. ed i.; 

Visto il D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di Ripresa e 
Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure”; 

Visto il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”; 

Vista la L.R. 17.12.2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.”;  

Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione 
e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 
6/2006”; 

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 09.02.2022; 

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 08.02.2024 “Regolamento attuativo dell'atto aziendale 
– aggiornamento”; 
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D E T E R M I N A 
 
per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. Di affidare, ai sensi dell'art. art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla Siemens Healthcare S.r.l., 
con sede a Milano, in Via Vipiteno n. 4, C.F. 04785851009 - Partita IVA 12268050155, il contratto avente 
ad oggetto la fornitura dei seguenti beni e moduli software complementari al nuovo sistema radiologico 
telecomandato digitale Siemens Multitom Rax, nel rispetto delle condizioni di esecuzione previste nella 
richiesta di offerta e nel Capitolato Speciale d’Appalto della RdO rfq_69115 pubblicata in data 04.06.2024 
nella piattaforma eAppaltiFVG, per l’importo complessivo forfetario di € 63.000,00, (oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso pari a € 0,00) più IVA al 22%, per un totale ivato di € 76.860,00, come di seguito 
ripartito: 
 

Descrizione 
Importo al netto 
dell’IVA 

a.1) Maxi wi-D- detettore leggero portatile e wireless 35cm x 43 cm con maniglia con 
funzione Max swap (cod. 14436591) 

€ 46.000,00 

 

 

a.2) Charger f. MAX wi-D and MAX mini – caricatore per ricarica batterie di riserva 
per detettori MAX mini e MAX wi-D (cod. 14436601) 

a.3) WLAN per MAX wireless detector – WLAN per connettere il detettore wireless 
MAX al sistema (cod. 14449016) 

b) Max wi-D clip in grid 5/85 F115- griglia antidiffusione trasparente clip on per 
MAX wi-D per acquisizioni in libero posizionamento (cod. 14436593) € 3.600,00 

c) Intercom system Duplex – interfono con comunicazione bidirezionale (cod. 
14417232) € 1.500,00 

d) DSA software – angiografia a sottrazione digitale in matrice 1k x 1k/12 bit (cod. 
14428645) € 9.100,00 

e) Dicom query retrive  (cod. 04453838) € 1.500,00 

f) Wall holder for grid – supporto a parete con 2 scomparti di larghezza diversa per 
riporre le griglie sostituibili (cod. 14407091) € 1.300,00 

TOTALE al netto dell’IVA € 63.000,00 

 
2. Di dare atto che: 

- non sono al momento attive convenzioni/accordi quadro aggiudicate da Consip S.p.A. o dalla centrale di 
committenza regionale CUC-Sa o dall’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), alle 
quali poter aderire per acquisire le forniture dei beni sopra indicati con le caratteristiche prestazionali 
richieste; 

- i contenuti generali e specifici del contratto da eseguire sono stati puntualmente descritti nel Capitolato 
speciale d’appalto; 

- è prevista la garanzia di 12 mesi sull’intera fornitura, incluso il servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione full risk;  

- per il contratto in oggetto non sono presenti rischi interferenziali, pertanto, l’importo degli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 0,00 e non è necessaria la redazione di un DUVRI specifico, in 
quanto la consegna e installazione degli accessori e moduli software complementari dovrà essere eseguita 
da parte della SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. in pieno coordinamento ed integrazione con le attività di 
installazione del sistema radiologico telecomandato digitale Multitom Rax; pertanto, rimangono valide le 
indicazioni del DUVRI già sottoscritto dal predetto operatore economico e dall’Amministrazione con 
riferimento a quest’ultimo appalto; 

- nella richiesta di offerta e nel Capitolato speciale d’appalto sono stati indicati i requisiti specifici e gli 
adempimenti richiesti con riferimento alla progettualità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in 
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particolare riferiti al DNSH “Do No Significant Harm” e Adempimenti relativi alle pari opportunità e 
inclusione lavorativa nei contratti pubblici di cui all’art. 47 dell’art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, 
convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;  

- la SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. ha regolarmente presentato la documentazione richiesta 
dall’Amministrazione con riferimento ai requisiti del punto precedente; 

- per le forniture in argomento non sono previsti specifici requisiti in relazione al Tagging climatico e 
digitale; 

- sono state effettuate con esito positivo nei confronti della SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. le verifiche 
in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti ed è possibile, pertanto, procedere 
all’affidamento del contratto, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, con sua immediata 
efficacia;  
 

3. Di precisare che: 
- il presente provvedimento ha valenza di determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 17, comma 2 del 

D.Lgs. n. 36/2023; 
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 ed è soggetto all’imposta di bollo di € 40,00 come indicato nell’allegato 
I.4, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023; 

- nell’esecuzione del contratto l’Affidatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3, L. 136/2010 e s.m.i.; 

- in osservanza di quanto previsto dall’articolo 22 del Regolamento UE/2021/241 del 12 febbraio 2021, in 
tema di tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea, l’Affidatario dovrà rendere idonea 
dichiarazione riportante i dati identificativi dei titolari effettivi, anche eventualmente schermati da società 
fiduciarie; 

- è fatto obbligo all’Affidatario di rispettare in fase di fatturazione quanto richiesto ai fini della 
rendicontazione dei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare, con 
riferimento alla quota rientrante nel prospetto economico dell’intervento relativo al Sistema radiologico 
telecomandato digitale; 

- per la parte di fornitura, (voci b), c), d), e), f) dell’offerta, che trova copertura finanziaria nell’ambito del 
prospetto economico del Sistema radiologico telecomandato digitale per Radiologia, sarà garantita la 
completa e corretta alimentazione del sistema ReGiS, sistema informatico implementato dalla Ragioneria 
Generale dello Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 1043 della legge 178/2020 e del DPCM 15 settembre 
2021, nel rispetto delle regole di monitoraggio e rendicontazione previste dal predetto D.L. 31 maggio 
2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del 
Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure”, come specificate dalla Circolare n. 30 dell’11.08.2022 
“Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”; 

 
4. Di attestare che la spesa complessiva prevista per il contratto in oggetto, pari a € 76.860,00, IVA al 22% 

inclusa, sarà registrata a patrimonio tra le immobilizzazioni al conto 20.400.0.0.0.0 Attrezzature Sanitarie 
e Scientifiche – 20ATTR.SANI ed è finanziata, con la seguente ripartizione, in parte con le somme ancora 
disponibili del prospetto economico relativo all’acquisizione del nuovo Sistema radiologico 
telecomandato digitale e in parte con le somme derivanti dell’utile d’esercizio relative all’anno 2020: 
- spesa riferita alle voci a.1), a.2) e a.3) dell’offerta, dell’importo complessivo di € 56.120,00, IVA al 

22% inclusa, con le somme derivanti dell’utile d’esercizio relative all’anno 2020, di cui alla DGR 
1854/2021, già accantonate in apposita riserva di patrimonio netto denominata “Riserve da utili di 
esercizio destinati a investimenti” nel rispetto della Legge Regionale n. 26/2015, linea di investimento 
ID 2 - Attrezzature Sanitarie (CUP J34E23000250005), come da programma triennale degli 
investimenti approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 160 del 13.04.2023 e aggiornato 
con deliberazione del Direttore Generale n. 19 del 18.01.2024; 

- spesa riferita alle voci b), c), d), e), f) dell’offerta, dell’importo complessivo di € 20.740,00, IVA al 
22% inclusa, nella quota residua disponibile dello stanziamento complessivo di € 436.658,00 (CUP 
J34E22001240006) previsto per l’acquisizione del nuovo Sistema radiologico telecomandato digitale 
per Radiologia, a valere sulla quota integrativa di finanziamento regionale di € 101.428,00 concessa 
con Delibera di Giunta regionale n. 1600 del 28.10.2022 “LR 26/2015. Programmazione degli 
investimenti nel SSR per gli anni 2022-2023” e di cui al Decreto di impegno della Direzione Centrale 
Salute, Politiche Sociali e Disabilità n° 26928/GRFVG del 29/11/2022; 
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5. Di dare atto che: 
- Responsabile unico del progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il dott. Raffaello Uliana, 

Direttore della S.O.C. Approvvigionamenti, Economato e Logistica, il quale ha reso specifica 
dichiarazione di assenza di conflitti di interesse; 

- Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) è l’Ing. Martina De Luca, Dirigente ingegnere in servizio 
presso la SOC Gestione delle tecnologie cliniche, tecnico-strutturali e informatiche; 

- verrà acquisita attestazione di assenza di conflitti di interesse da parte delle figure professionali coinvolte 
con ruoli specifici nell’ambito del procedimento in argomento; 

- non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento; 
- la documentazione della presente procedura è conservata agli atti della S.O.C. Approvvigionamenti, 

Economato e Logistica; 
 

6. Di provvedere agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell’avvenuta adozione del presente atto ai 
sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i., nonché dalla L. n. 190/2012 s.m.i., disponendo la 
pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
 
Allegati: n. // 
 

   
IL DIRETTORE DELLA S.O.C.  

“APPROVVIGIONAMENTI, ECONOMATO E LOGISTICA” 
- dott. Raffaello Uliana - 
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IRCCS CENTRO  DI RIF ERIM ENTO  ONCO LO GICO  DI AVIANO 
 
_______________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO ON-LINE 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
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 L’INCARICATO 
Aviano, lì 24/06/2024 Giulia Proto 
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